Zmluva o dielo &. ?/ Zo21

uzatvorend v silade s ustanoveniami § 535 aZ 556 zdkona Eislo 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika a 28kona £. 343/2015 2. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplnen! niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
( d'alej len ,, Zmiuva® }
Clanok 1.
Zmluvné strany

11 Objednévatel: Obec Trstice
Zaplsany/registrovany: v reglstrl organizécli Statistického Gradu SR
Statutarny zdstupca: Mgr. Eva Kaczovs, starosta obce
Adresa sidla obce: Obecny lirad, Trstice 667, 925 42 Trstice
iIco: 00306258
Dig; 2021197277
Bankové spojenie: 00000 s
IBAN: e rrrresssnens e s s aessnnnane
Krajina: Slovenska republika
Internetovéd adresa: www.trstice.sk
Telefonicky kontakt: + 421317782232
Email: obec@trstice sk _ —
Kontakind osoba vo veciach techn.: .......coerieeeresecemsrrerenenns we. POBERT L4YLAcS

(dalej v zmluve len ,Objednavatel “ v prisluinom gramatickom tvare)

a
1.2 Zhotovitel: PLQ, Development, s. r. 0.

Zapisany/registrovany: OR Okresného stidu Trnava, odd. Sro, vl. €. 34909/T

Statutdrny zdstupca: Megr. Jaroslav Kovécs

Adresa sidla obce: P. P4zmaiia 915/9, 927 01 3ala

i€o; 47 910 003

DIC: 2024141603

IC DPH: $K2024141603

Bankové spojenie: Ceskoslovensks obchodné banka, a.s.

5K9075000000004028334318

IBAN:

Krajina: Slovenska republika
Internetova adresa: www.plgdevelopment.sk
Telefonicky kontakt: +421917 510 183

Email: kovacs@plq.sk

Kontaktné osoba vo veciach techn.: Mgr. Jaroslav Kovécs

(dalej v zmluve len ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

13 Zhotovitel a objednavatel (dalej vzmluve aj len ,Zmluvné strany” v prisluinom gramatickom tvare) v stlade
s prisluSnymi ustanoveniami zékona &islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor§ich predpisov, najmé

v sulade s ustanoveniami §§ 535 aZ 565, uzatvaraju tito Zmluvu o dielo.

1.4 Uvedeni zastupcovia oboch strén vyhlasujd, Ze st opréavneni tiito Zmluvu podpisaf a k platnosti Zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.5  Z&stupca Objedndvatela, povereny riefenim technickych problémov, kontrolou vykonanych pric a predbeinym
preroktdvanim zmien a doplnkov diela:
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Meno a priezvisko:....gl?:éé..@.l...., tel.: i Al e

Uvedeny zastupca je opravneny vykondvaf rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia vykondvania stavebnych préc alebo ich Eastl, ) )
- odstrénenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie stvsalade s podmnenka.ml zmlu.vy. .
- vylGigenia pracovnfkov Zhotovitela zo staveniska, ktarf hrubym spbsobom porugia predpisy a nariadenia

platné pre realizéciu diela,

- pozastavit stavebné prace.
dodévatefov a rie3enim vietkych

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych préac, koordinaciou sub
problémov suvislacich s realizdclou diela (dale] len ,stavbyveducl”):

Meno a priezvisko: Mgr, Jarostav Kovécs tel.: g-mall: k

h a nie st opravnenf dohodnGt zmenu zmluvy,

Tito uvedeni zastupcovia st opravneni konat len vo veciach technickyc :
vykonané pisomne formou dodatku k tejto

Zmena osbb zastupujiicich obe strany vo veciach technickych, musi byt
Zmluve.

Definicie zékladnych pojmov pouivanych v zmluve:
“ glebo ,dielo” a rozumejl sa nim

(a) Termin ,stavba® - tento termin mdZe byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitefa
liziciou predmetu diela

vietky projektové, pripravné, demolainé a stavebno-montéZne prace a sluzby sivisiace s rea

v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh, .
(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpetuje vykondvanie stavebno-montéinych a inych

préc stvisiacich so zhotovenim stavebného diela,
(c) Termin ,harmonogram stavebnych préc” - je Zasovy plén, ktory je uvedeny v prilohe &.4 tejto Zmluvy. Priloha €4

je neoddelitelnou stéasfou tejto Zmluvy, ktors bola prediofend v ponuke uchddzata a odstihlasena verejnym

obstaravatefom
{d) Termin ,dokumenticia Zhotovitefa” - je vietka dokumentacia, dielenské alebo ind, ktord Zhotovitel spracuje

v stivislosti s pripravou a realizaciou diela,
(e) Termin ,zmeny” - si vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Epecifikované alebo vyZiadané

Objednévatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie diela.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Touto Zmiuvou o dielo sa Zhotovite! zavizuje vykonat vietky price a dodavky v dohodnutom Ease za stanovenych
podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s ndzvom: ,Obecny irad Trstice — zlepSenie energetickej narognosti budovy”

Stavba bude realizovand v katastrélnom Gzemfi obce Trstice

Predmet Zmluvy je podrobne definovany vdokumentécii pre stavebné konanie, vypracovanej zodpovednycm
projektantom : Zodpovedny projektant Ing. Ing. Arch. Jan Kovac, ing. Alfréd Géspédr miesto stavby: Trstice, v
katastrélnom dGzemi obce Trstice, stavba s ndzvom: ,Obecny urad Trstice — zlepSenie energetickej ndro€nosti
budovy”, ponukou Zhotovitefa a poZiadavkami Objednévatela ako aj v 3pecifikdcidch uvedenych vo vykaze vymer,
ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmiuvy. Priloha €. 1 je neoddelitefnou si¢astou tejto Zmluvy o dielo.

Predmetom diela dalej je:

a) dodévka diela, t.j. vietky prace a doddvky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN spojené s realizaciou
diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje,
dopravu, vritane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokoldrne odovzdanie diela,

v poiadovanom rozsahu stavby,

b) dodévky takého materidlu, ktoré nie sii uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha diela a okolnosti

vystavby diela vyZaduji. Takymito astami diela su najmi, av3ak, nie vyluéne pomocné konitrukcie a prvky (t
alebo doCasné), kotevné prvky, kondtrukénad vystu?, montd’ny materidl, pofiarne utesnenie_ prﬁseu:xv

cez kon3trukcie, atd., ak si to povaha diela vyiaduje,
/ i
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¢) predkladanie na schvilenie zéstupcovi Objednévatefa: technickej dokumentécie a vzoriek stavebnych materialov

a vjrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

diska zaistenia bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu podfa

d) wkon koordinicie na stavenisku z hfa oogiadavkéch na ctaveniskio,

§3 a § 6 z&kona &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych

$iadny material, o ktorom je v Ease jeho pouiitia

i to, fe pri realizacii diela nepoutije ! it
T o oo Ak 1 g omné vyzvanie Objednévatefla vykonat okamiite

znéme, ¥e je $kodlivy. Ak tak Zhotovitel urobf, je povinny na pls
néapravu tak, aby Objednavatel anl iny subjekt 2 tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.

Objednavatel sa zavézuje riadne a vias zhotovené dielo protokolérne prevziat a stanovenu cenu za dielo uvedend v

&ldnku IV. tejto Zmliuvy Zhotovitefovi zaplatit.

Clanok 1.
Cas pinenia

Zhotovitel zahajl pripravné a stavebné price prevzatim staveniska podfa bodu 7.2 Clanku VIl tejto Zmluv\(:
evzatia_staveniska. Ak nezahdji

Stavebné prace na realizacil dlela zahaji najneskér do 7 kalendérnych dni od pr !
h dnl, a to z dovodov, ktoré sa na

Zhotovitel price na realizéciu diela po prevzatf staveniska ani do 14 kalendarnyc! . )
jeho strane, bude to povajované za podstatné poruenie zmluvnych podmienok Zhotovitefom, na zéklade £oho je

Objednévate! oprdvneny od teito Zmiuvy jednostranne odstupit.

Ak Zhotovitel nezahéji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku, je povin.n? zaplatit
Objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vyike 0,05% z vyhernej sumy 2a kaidy deil ometkania (rozumie sa cena
vyjadrend v EUR bez dane z pridanej hodnoty ,DPH"), a to od prvého diia omeskania.

Zhotovitel dokon&i a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie Objednavatefovi
do 150 kalendérnych dni odo prevzatia staveniska podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovite! ukenéi a odovzda dielo pred
dohodnutym terminom plati, Ze finanné vyrovnanie je Objednévate! opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je

stavba, bola dokonéena v dohodnutom termine ukonfenia.

Ak sa Zhotovite! dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objedndvatefovi zmluvni pokutu vo
vytke 0,05 % zvyhernej sumy za kaidy dei omedkania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR bez dane z pridanej
hodnoty ,,DPH). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo Objednévatefa na nahradu Skody a
uglého zisku, ani ich vyska, ktoré mu vznikni oneskorenim Zhotovitela.

Clénok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky Zhotovitefa v silade so zakonom NR SR &. 18/1996 Z. 2. o cenich
v 2neni neskordich predpisov, ktoré je uvedena v polofkovitom rozpotte ceny diela, podrobne uvedenej
vnacenenom vykaze vymer, ktory je prilohou £.1 tejto Zmluvy a tvorf jeho neoddeliteln( sigast. Ceny za stavebné a
ininierske objekty a prevadzkové sibory, ako i za dielo ako celok, su limitné a neprekroditefné podas lehoty
stanovenej podla bodu 3.3 Clanku I, Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, Co je k
zhotoveniu diela potrebné a to predovietkym:

a) nékladov na riadne dokonéenie diela,

b) ndkladov na zriadenie dotasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stré¥enia vrétane prejednania
a dhrady potrebnych poplatkov (energie, telefdn, vodu,...), sklddok a nakladov s tym spojenych,

¢} dotasného zéberu inych plach potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane nakiadov na vytytenie a
ochranu podzemnych inZinierskych sieti, .

d} vietkych sibeZnych narokov Zhotovitefa, ako aj obchodnych prirszok,

e) nakladov na dopravu a colné poplatky,

L
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f) nékladov a poplatkov za odvoz prebyto¥ného materidlu, odpadu a sute z realizécie diela,

g) nakladov na poistenie,
h) zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany.

Jednotkové ceny v ponuke s0 pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu édi::;la vd:ﬁ:o:ej rtiz:::!
k ditumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny sU uvedené a dohodnut | ;z o Ocegovani ej
hodnoty. Tieto jednotkové ceny majl zavdzny charakter pre pripadné odpotty z ceny alebo p

dodato&nych préc vyfiadanych Objednévatetom.

Celkové cena diela je stanovend v mene EUR, na zéklade cenovej ponuky Zhotovitefa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 177 575,64,-eur
DPH 20 % v EUR: 35 515,13,-eur
Cenadiela vEUR s DPH: 213 090,77,-eur

Tito cena je stanovend ako cena maximalna a nesmie byt prekroéend.

Cena mbie byt prekroens len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objedndvatel bude poZadovat vykonanie dodatotnych prac, ktoré nie si predmetom projektovej
dokumenticie alebo z nej podta obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,

b) ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH,

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Einnosti nezahrnutych do rozpoétu, méfe sa Zhotovitel domahat
primeraného zvyenia celkovej ceny o takto vzniknuté préce nad rdmec rozpottu. Prace nad rémec rozpoltu mdiu
byt vykonané vylutne na zéklade pisomne uzavretého a otislovaného dodatku k tejto Zmiuve. Takdto zmena
pévodnej Zmluvy o dielo musf byt v siilade s ustanovenim § 18 zikona o verejnom obstardvani & 343/2015 a
0 2mene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,Zv0").

Postup Upravy ceny pri zd%eni, resp. roziireni predmetu plnenia podta Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kafdd zmena vyvolani Objednévatefom oproti nacenenému wkazu wmer (dalej rozpotet), bude zapisana
v stavebnom denniku a podpfsana zastupcami Zhotovitela, Objedndvatela, projektanta/architekta a v pripade

potreby aj inymi Géastnikmi vystavby,

b) v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 pism, a) so zmenou, vypracuje Zhotovite! dodatok
k rozpottu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu 2 rozpoftu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoétu a cenu spoluy,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpottu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préac,

- poloZkovite odpotet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- dalsie nédlefitosti (zdpisy, natrtky,...) objasfiujice predmet dodatku rozpottu.

Pri naceneni vykazu vymer pre ,préce nad rdmec rozpottu”, bude Zhotovitef pouZivat ceny nasiedovne:

a) pripolozkéch, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpotte ceny Zmluvy bude pouZivat ceny z polozkovitého roz-
Pottu podta tejto Zmluvy,

b) pri p.olo’zka'ch, ktf)ré 5a v polozkovitom rozpotte tejto Zmiuvy nevyskvtoval, je Zhotovitel povinny prediozit
oscfbm‘m katkulciy ceny poloZiek v prilohe prisluiného dodatku. Zhotovitef je povinny ocenit poloZky rozpotty
v ramci s'tavet.mého oPJektu, podfa polozkovitych smernych cien euro - sadzobnika CENEKON pre navrhovanie
ponukovych cien vo vystavbe v cendch aktudineho obdobia,

Zhotovitel predio¥f dodatok/dodatky k rozpottu Objedndvatefovi na odsthlasenie, pritom Objedrg)t{t}r ich
7
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odsthlasl, prip. vrdti neodsihlasené s oddvodnenim nesshlasu vlehote do 10 kalendérnych dqf. Dodatok
k rozpottu, odstihlaseny zo strany Objednavateta i Zhotovitefa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto Zmluvy v zneni dodatku/kov

V ndvrhu dodatku k tejto Zmiuve uvedie Zhotovitel naposledy dohodnutii cenu s oznatenim, kde bola této cena

dohodnuté, podfa odsuhlasenych dodatkov k rozpottom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmiuvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prisluSnom objekte,
bude opraviovat Zhotovitefa k uplatiiovaniu zmenene] ceny vo fakture.

Cidnok V.
Fakturécla, zilohy

nedodlo k rozporu. Ak bude faktura Zhotovitela
je Objednévatel opravneny uhradit len t4 Zast
hotovite! uplatiiovat Ziadne majetkové sankcie,

Zhotovite! je opravneny fakturovat len tle prace, prl ktorych
obsahovat | prace, ktoré neboli Objednévatefom odsthlasené,
faktdry, s ktorou sahlasl. Na zvy$nd Cast faktiry nemoie Z
vyplyvajtice z peiiazného dihu Objednavatefa.

Objednavatel uhradi faktiru/faktary Zhotovitela naineskér do 14 dnl po e doruteni, pritom za termin Ghrady
faktury/faktr je povatovany deit odpisu pristunej Eiastky z Gctu Objednévatela.

dv po riadne ukontenom kalendédrnom
notlivé faktiry musia splfiaf naleZitosti
2. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

Zhotovite! fakturuje vietky vykonané préce podta badu 5.1 tohto Clénku vi
mesiaci poCas trvania teito Zmluvy v stlade s bodom 5.6 tohto Clanku. Jed
dafového dokladu a aj nélefitosti v zmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢ 222/2004
neskorsich predpisov.

je Objednévatel povinny zaplatit Zhotovitefovi

Ak dbjde zo strany Objedndvatela k ome3kaniu pri thrade faktury, i
ena vyjadrend v mene EUR bez DPH) za kaZdy

Grok z omegkania vo vyke 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa C
defi omeskania.

Ak dbjde zo strany Objednévatela k omeSkaniu pri dhrade faktury viac ako 14 kalendarnych dni po splatnosti, je
Zhotovitel opravneny pozastavit prace na stavenisku bez ohfadu na tas plnenia Diela.

Ak dojde zo strany Objednévatefa k omeZkaniu pri Ghrade faktury viac ako 30 kalenddrnych dni po splatnosti, je
Zhotovitel opravneny odstipit od Zmluvy o dielo s ndhradou vzniknutej $kody.

Podkladom pre vystavenie faktir bude stpis skutofne vvkonanych pric a doddvok zaevidovanych v stavebnom

denniku, ktoré budi odsuhlasené stavebnim dozorom obiednévatela a stavbyvedicim Zhotovitefa. Stavebny dozor
a stavbyveduci svojimi podpismi zarufujl, Ze fakturované stavebné prace boli skutotne realizované podfa
schvélenej projektovej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpottu a boli zrealizované v
pofadovanej kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé poloZky v prilohéch sa nebudu uvadzat kumulovane, ale
poloZkovite sa uved’ v jednotkovych mnoZstvich a jednotkovych cendch.

Faktdra musi obsahovaf vietky naroky Zhotovitefa s tym, Ze bud( samostatne oddelené platby za vykonané prace
vzmysle predlofeného naceneného vykazu vymer a za pripadné dodatotné prace nad rédmec rozpottu, ktoré viak
musia byf predmetom dodatku k tejto Zmiuve. KaZd4 faktGra bude predioZena Objednévatetovi doporucene postou,
osobne alebo elektronicky ak obsahuje peéiatku a podpis v lehote do 10. kalendérnych dni po ukontenom
kalendarnom mesiaci v troch vyhotoveniach. Osobné prevzatie faktury potvrdzuje Objednévatel alebo opravnena
osoba Objedndvatela.
Zhotovitel je povinny v texte faktlry uvédzat aj tieto Udaje:
3) NAZOV PrOJEKLU v.veevrrreressciciieniesssreseesressssonsneanes
b) kOd Projektu .coeenrereennrncerreenressicsrsescssinnnens
c) &fslo a ndzov zmiuvy . .
d) oznatenie faktira a j&j &islo ...coveeeerecrcrrennaen.
e) $pecifikdcia platby (ndzov banky Zhotovitela) ......
f) Cislo G&tu Zhotovitefa v tvare IBAN ........... R
g) petiatka a podpis oprévnenej osoby Zhotovitela
h) datum vystavenia dokladu Objednévatefovi (odtlaok peliatky @ podpis) ......cceveerererieersnenisnnsrinseras




58 Konetnd fakidra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konefnei faktury celého_diela_je
podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zpise o odovzdani a prevzatf diela.
Po splneni uvedenych podmienok zhotovite! vystavi do 7 kalendérnych dnf kone&nd fakturu celého diela, ktoru
objednavatel uhradi. Prilohami ku konetnej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a spis vietkych uj
objednévatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Clanok V.
Stavebny dennik

6.1  Zhotovitel je povinny viest, odo difa prevzatia staveniska, o précach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do ktorého je
povinny zapisovat vietky skutofnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najm3 je povinny zapisovat udaje o fasovom
postupe préc, ich akosti, zd8vodnenie odchylok vykondvanych préc od projektovej dokumentécie, potet osdb na
stavbe, potet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik koni

odovzdanim a prevzatim diela.
6.2  Vstavebnom denniku musf byt uvedené okrem iného:

- nézov, sidlo, IC0 (prip. DIC) Zhotovitefa,

- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) Objednavatela,

- nézov, sidlo, 10 (prip. DIC) spracovévatela PD,

- identifikaéné udaje stavby podla projektu,

- prehfad v3etkych vykonanych skasok akosti,

- zoznam dokumentécie stavby vritane vietkych zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a tradnych opatren( tykajlcich sa stavby.

6.3  Vietky listy stavebného dennika musia byt otislované.

Zépisy do stavebného dennika gitatelne vykondva a podpisuje za Zhotovitefa stavbyveduci vidy v ten de, kedy boli
prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi 24znamami nesmu byt
vynechané vofné miesta. Okrem stavbyvediiceho mdZe do stavebného dennika vykonévat potrebné zéznamy len
Objedndvatel, pripadne nim povereny zéstupca, spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné orgény

6.4

Statnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyveddci Zhotoviteta so zépisom, ktory vykonal Objednévatel alebo nim povereny zéstupcs,
pripadne spracovavatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zépisu pripojit svoje stanovisko najneskér

do troch pracovnych dnf odo dia zapisu, inak sa predpoklad3, Ze s uvedenym zapisom sdhlasi.

6.5

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom, najneskér
do troch pracovnych dni odo dija, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom sdhlasi. Pre pripadné dodatoéné
price nad ramec rozpottu, ktoré musia byt predmetorn dodatku/kov, bude vedeny samostatny stavebny dennik

dodatonych pric - prac nad rdmec rozpottu..

6.6

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale méiu siiZit ako podklad pre vypracovanie
doplnkov a zmien zmluvy.

6.7

Clanok vit.
Stavenisko

7.1  Staveniskom sa rozumie priestor urfeny projektovou dokumenticiou alebo inym dokumentom pre stavbu
a pre zariadenie staveniska.

7.2 Objedndvatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko najneskdr do piatich pracovnych dni odo dria ifinnosti teito Zmluvy.

73 Zhotovitel" Je povinn.\’r obozndmit sa po prevzatf staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych vedeni
na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym spbsobom preloit alebo chranit,
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7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

aby vpriebehu realizdcie diela nedoZio k ich poskodeniu. Ak vytyenie podzemnych vedeni nie je zahruts
v rozpotte Zhotovitela, naklady hradf Objednavatel.

Ak v stvislostl sa zahajenim préc na stavenisku bude potrebné umiestif alebo premiestit dopravné znatky podra
predpisu o pozemnych komunikdci4ch, zaobstard tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale] . zod? c?vedé.
i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znatiek a dofasného dopravného znatenia v stvislostj
s priebehom vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny udrdiavat na prevzatom stavenisku porladok a &istotu aje povinny odstraitovat odpady
a netistoty vzniknuté pri vykonavani préc.

Objednévatel ma prévo nezahdjit preberacle konanle dlela resp. nepotvrdif zlft’ovat;f v‘;oi;::o(:’d::d '\‘,'zeni{(enuf;;
stavenisku porladok, najmé usporiadany zvyény material, alebo ak nie je odstréneny zo sta
pri stavebnych praicach a podobne.

Najneskér do 30 dnf po odovzdani a prevzati diela Je Zhotovitel povinny vypratat stavem:k: éaa“;:;aows:;:::'éasg
urtuje projektovd dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypra avﬁke 0,02% z viherne]
dohodnutého stavu, Objednévatef je opravneny Uttovat Zhotovitelovi zmluvnﬁ |mltl;1tlld\n'-'t DPH;‘) 12 katdy def,
sumy za kaidy deii ome&kania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR bez dane z pndanel. kO noty ., d

potas ktorého bude stavenisko uivat neapravnene, a to a? do dia vypratania staveniska.

Clanok vinl.
Vykondvanie diela, zmluvné pokuty

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela najmenej 1 pracovny de!ﬁ vopred ku 'koptrole’a Iccl p;ivgcgml;;;e\éie;‘:(yatcehr
vykonanych préc, ktoré v dalsom postupe budu zakryté alebo sa stand ‘nepristupnymx’. \ plr(vp?‘E e o e vesn
do 2 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotoyutel’ oprévnemf pokra o}laob':dnévat'e o
Objednéavatefom poZadované neskor¥ie odkrytie pric vtakomto pripade hradi. Dbjt‘ac!.névate. l ] Covate Ut
svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktorv_ bude 'k dispozicii poEaskce €j Yy p
Zmluvy a ktory bude aspoii raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych préic a dodévok.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveds za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych oséb v rf!ieste stavems'kal;
predovietkym v zmysle nariadenie vlddy SR &. 510/2001 Z.z. o minimélnycl:\ ?ezpef?ostny.ch azdravotn\{ch
poZiadavkich na stavenisko a zabezpefi vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomoclfaml. v prip?d? |c'
nedodrZiavania sa Zhotovite! zavézuje uhradit zmluvnii pokutu vo vytke 0,05% z vyhernej sumy za‘kazdy den-
omeskania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR bez dane z pridanej hodnoty »DPH"), za kaZdy dokazan\{ pripad. Vietci
pracovnici Zhotovitefa budii riadne oznaten! prislu¥nostou ku svojmu zamestnévatefovi a budd vpouzivaf ochrar?né
pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonavaniu prac: reflexné vesty, pevnt obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel
zavizuje dodrZiavaft hygienické predpisy.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo v najvy$iej moinej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie objednavatefa
azdujem na najvy3Sej moZnej kvalite vyhotovenia. Objednévate! je opravneny priebeine vykondvat kontrolu
realizicie diela, pokial zisti porusenie povinnost! Zhotovitefa pri realizécii diela, je opravneny realiziciu diela
zastavit, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nesprévnych postupov, alebo poufitia nespravnych alebo nevhodnych

materidlov, alebo materidlov nezodpovedajucich vzorkam (etalénom), je Zhotovitel povinny vady diela odstrafiovat
priebe#ne, uf potas realizicle diela

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vietky zdvazné a aj doporugené STN, bezpetnostné predpisy,
vietky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykajt jeho &innosti. Ak porulenim tychto predpisov vznikne
akdkolvek Skoda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel. Zhotovitel je ties povinny realizovat dielo tak, aby
pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych g poiiarnych zlofiek a ufivanie stavby
nebolo nad mieru pripustny zdkonom znemoznené, resp. obmedzované,

Zhotovitef je povinny zabezpetit dielo proti kradesi potas realizcie diel
diela Objednévatefovi. Zhotovitel taktieZ zodpovedd za ochranu priest

poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaéenie vystrainy
Skody vzniknuté porugeni

Obchadného z3konnika.

a ai do riadneho protokolérneho odovzdania
oru staveniska, za ochranu proti nepriaznivym
mi tabutami a vystraznymi paskami, ako aj za
m svojich povinnosti tak na majetku objednavatefa ako aj tretich os6b podla § 373 a nasi.
~

-~

i




Ak éin;\osttlo'.'l ihOtOViltera.dbjde k_spésobeniu $kody Objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu opomenutia,
nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zékona, STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajicich z tejto

zmluvy .je Zhotovitel Rovinny" bez zbyto&ného odkladu tito Skodu odstranit, a ak to nie je moiné, tak dokdzanu
$kodu finantne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel: garantuje, Ze poutité materiély, vyrobky a technoldgie budii schvélené pre Gzemie Slovenskej republiky a
s povolenym dovozom,

Zhotovitel je pqvinny’: zabezpetit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej &innosti a &innosti priamych
dodavatelov Objednévatela podra prisluinych z&viznych predpisov a nariadenl.

Clanok IX.
Odovzdanie diels, vady diela

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objednévatefovi najneskdr 10 dnf vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednévatel Je potom povinny najneskdr do troch dnl od terminu pripravenosti na odovzdanie
stanoveného Zhotovitelom zahdjif preberacie konanie a riadne v fiom pokratovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloit k Pratokol o prebrati a odovzdani diela:

- z&pisy a osvedtenia o vykonanych skatkach poutitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
- stavebny dennik (pripadne denniky),
- celkovil fotodokumentaciu z realizacie stavebnych préc,

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokontené a schopné odovzdania..

0 priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednévatef z4pis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis nedost'atkgv
a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstrénenia. Ak Objednévatel odmietne dielo prevziat, je
povinny uviest do zdpisu svoje ddvody.

Dielo je povafované za ukonEené po ukonleni vietkych pric uvedenych v Clanku 1. tejto Zmluvy a Zhotovitel
odovzdal Objednévatelovi doklady uvedené 9.2 tohto Clanku. Ak su v tejto Zmluve pouZité terminy ukontenie diela
alebo deii odovzdania, rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma zmiuvnymi
stranami. Po dokonéeni diela Zhotovitel predloi aj daliie podklady potrebné ku kolauda&nému konaniu.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednévatefom prevzaté aj v pripade, e v zapise o odovzdanf a prevzati
budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojen( s inymi nebrénia plynulej a bezpe&nej prevadzke
(uifvaniu) dokoneného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou, touto

Zmluvou a vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi, ako aj neodévodnena alebo neodévodnitelna
nefunkEnost diela alebo ktorejkolvek jeho casti.

Nedorobkom sa rozumie nedokontena praca oproti projektu



Clanok X.
2aruka

10.1 Zhotovitel poskytuje na predmet diela Epecifikovaného v Clanku 1. zaruku v dffke 36 mesiacov.

102 Objedndvatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitefa bez zbytotného odkladu po ich zistenf. V reklamcii
musia byf vady popfsané a uvedené, ako sa prefavuji. Dale] v reklamécii méte Objednavatel uviest svoje
potiadavky, akym spbsobom pofaduje vadu odstranit alebo & poZaduje finantnd nahradu.

103 Zhotovitel je povinny najneskdr do 30 dnl po dorutenf reklamécle plsomne oznamif, & reklaméciu uznéva, akd
lehotu navrhuje pre odstranenle vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuznéva. Ak tak neurob, predpoklada sa,
Ze reklamaciu Objednévatela uznéva.

104 Reklamiciu je moiné uplatnit najneskdr do posledného diia zérugnej lehoty, pritom i reklaméacia odoslana
Objednavatefom v posledny def zérugnej lehoty sa povaZuje za vias uplatnen.

10.5 Ak Zhotovitel nepristipi k adstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 90 dni po dorutenf reklamécie Objednévatela, je
Objednavatel oprévneny poverit odstrénenim vady ini $pecializovand firmu. Vietky tieto vzniknuté naklady uhradi
Objednavatefovi Zhotovitel, Zhotovitel tymto sdhlasi s jednostrannym zapoétom tejto pohfadavky Objednévatefa so
zévézkami vratane zmluvnych pokut voti Zhotovitefovi.

10.6 V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objedné_vaterovi ie
Zhotovitel povinny pristtpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej ai do Uplného odstrénenia.

Clanok X1
Zmena zmluvy

11.1  Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako ,dodatok
k Zmluve”. Iné zapisy, protokaly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovaiuju.

11.2 Ak nastanti u Zhotovitefa skutonosti braniace riadnemu zaatiu plnenia predmetu tejto Zmiuvy, je povinna to ihned
bez zbytotného odkladu oznamit druhej strane a vyvolaf rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu Zmluvy.

11.3 Ak sa rozhodne Objednévatel od tejto Zmluvy odstupit z dévodov stanovenych touto Zmluvou, je povinny svoje
odstupenie pisomne ozndmit druhej strane s uvedenim terminu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstupeni
musi byt dalej uvedeny dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku

opréviiuje. Inak je odstlpenie neplatne.

Clanok X1,
Zavereéné ustanovenia

12.1  Obe strany vyhlasujd, Ze dodlo sdhlasia s celym rozsashom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo stran.

12.2  Této zmluva je vyhotovend v 3 rovnopisoch.

123  Téato zmluva nadobida platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadoblda utinnost jej
2verejnenim.

124  Objednavatel vstvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podfa § 47a Obgianskeho zakonnika a § 5a zakona
€. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informécif) v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zékon & 211/2000 Z. z.”) zabezpeti ochranu prav
Zhotovitefa vyplyvajdcich z § 17 Obchodného zékonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11
Ob¢tianskeho zakonnika, tykajiceho sa préva na ochranu osobnosti.

12.5  Objednavatel konkrétne zabezpeti ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratanej ]}(
priloh), ktoré st vysledkom du3evnej Einnosti Zhotovitela, nakolko: ? 4

/



tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. c) zakona &. 211/2000 2.2. obstarané z verejnych prostriedkov, o
tieto vznikli z Cinnosti Zhotoviteta, ktory nie je povinnou osobou v zmysle z&kona &. 211/2000Z. z. a Zh°t°V't,er !
sitasne uplatfiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 plsm. a) zékons & 211/2000 Z.z., a to vyjadrit nesthlas

so spristupnenim informacii,

tieto Zhotovitef chrani zodpovedajicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom predpise.

126 Zmluvné strany sa zavézujd riedit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictv?r:
zastupcov svojich 3tatutdrnych organov. V pripade, e spor sa nevyrieti dohodou, ktorakolvek zo zmluvnyc
stran je oprdvnend predlofit spor na riesenie prislunému vieobecnému stidu v SR.

Za Objednévatefa:

.......................................

Prilohy tejto zmiuvy:
Priloha . 1: Naceneny wykaz vymer - polozkovity rozpocet ceny diela

10

Za Zhotovitela:

L. 102024

v Sala, difa %t
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