

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zberný dvor - Trstice	
Kód ITMS	24140110218	
Operačný program	OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Galanta
Obec	Trstice
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie nového zberného dvora odpadov, zníženie záťaže na životné prostredie zneškodňovanými odpadmi
Špecifický cieľ projektu	Osadenie informačnej tabule počas realizácie prác a trvalo vysvetľujúcej tabule po realizácii prác v rámci propagácie
	Projekt je zameraný na separáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
	Projekt je zameraný na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov, ktorý už pre papier, plasty, kovy a sklo existuje
	V rámci projektu sa zvýši separácia stavebného odpadu a veľkoobjemového odpadu
	Vybudovanie nového zberného dvora na ploche 1 500 m ² a vytvorenie podmienok na realizáciu separovaného zberu v obci podľa § 39 ods. 3 písm. a zákona o odpadoch
	Projekt zameraný na separovaný zber komunálneho odpadu, pre zložky komunálnych odpadov, ktoré sú obce povinné separovať – papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľný odpad

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	15	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	25	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	5	2013
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	7	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2013

	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	102	2013
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	1	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	2 176	2013
	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	0	2010	1	2013
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	1 500,00	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	497,41	2018
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2018
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy-muži) výsledkov projektu	%	0	2010	0,56	2018
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	0,03	2018
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	5	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	3 886	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2013
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	15	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2010	25	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	5	2013
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	7	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	2	2013
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	1 500,00	2018
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	497,41	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	3 886	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	102	2013
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	1	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	2 176	2013
	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo	počet	0	2010	1	2013

	bezbariérový prístup k výsledkom projektu					
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy-muži) výsledkov projektu	%	0	2010	0,56	2018
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	0,03	2018
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	5	2018

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	Nákup vybavenia	Počet zakúpených kontajnerov	počet	15
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	25
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	5
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	7
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	2
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunití užívajúcich výstupy projektu	počet	102
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	2 176
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	1
3	Propagácia, reklama , inzercia	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	2
4	Realizačná projektová dokumentácia	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
5	Stavebný dozor	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Nákup vybavenia	03/2011	03/2013
Realizačná projektová dokumentácia	03/2010	05/2010
Stavebné práce	03/2011	03/2013
Stavebný dozor	03/2011	03/2013
Propagácia, reklama , inzercia	03/2011	03/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2010	03/2013
Publicita a informovanosť	03/2011	03/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	663,88	0,00	663,88	
	663,88	0,00	663,88	A4 Realizačná a projektová dokumentácia
637 005 Špeciálne služby	18 500,00	0,00	18 500,00	
	18 500,00	0,00	18 500,00	Riadenie projektu
717 001 Realizácia nových stavieb	161 026,68	0,00	161 026,68	
	155 226,68	0,00	155 226,68	A1 Stavebné práce
	5 800	0,00	5 800	A5 Stavebný dozor
633 004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 382,75	0,00	10 ,82,75	
	10 382,75	0,00	10 ,82,75	A2 Nákup vybavenia
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 139,10	0,00	39 139,10	
	39 139,10	0,00	39 139,10	A2 Nákup vybavenia
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	438 523,33	0,00	438 523,33	
	438 523,33	0,00	438 523,33	A2 Nákup vybavenia
637 004 Všeobecné služby	1 000,00	0,00	1 000,00	
	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO	669 235,74	0,00	669 235,74	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Stavebné práce	155 226,68	0,00	155 226,68
2	A2 Nákup vybavenia	488 045,18	0,00	488 045,18
3	A3 Propagácia, reklama , inzercia	0,00	0,00	0,00
4	A4 Realizačná projektová dokumentácia	663,88	0,00	663,88
5	A5 Stavebný dozor	5 800	0,00	5 800
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	18 500,00	0,00	18 500,00
	Publicita a informovanosť	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKOVO		669 235,74	0,00	669 235,74